



"We conserve **LIFE** to share it with you"
"Conservamos la **VIDA** para compartirla contigo"

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN GÉNERO

A. ANTECEDENTES

Amazónicas por la Amazonía – AMPA, es una asociación sin fines de lucro, comprometida y coherente con la conservación del patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. La estrategia de intervención de AMPA se concentra en el desarrollo de cuatro programas:

Conservación, donde impulsa y promueve iniciativas de conservación privada, comunal, local y regional gestionando, manejando y monitoreando participativa y sosteniblemente el patrimonio natural y cultural. Desarrolla investigación científica, aplicada y participativa; apoyando y fomentando el uso de tecnologías limpias.

Economías Verdes, donde impulsa economías locales mediante procesos innovadores y replicables capaces de generar cambios significativos y sostenibles de acuerdo a la vocación del territorio (maderables y no maderables, apicultura, manejo de pesquerías, acuicultura, ecoturismo, agroforestería, restauración, reforestación, silvopastura, agricultura ecológica, servicios ambientales / REDD+, MDL, PSA).

Políticas Públicas, donde promueve el fortalecimiento de capacidades, la instrumentación de políticas públicas con enfoque territorial y brinda oportunidades en la generación y aplicación del conocimiento.

Educación y Cultura Ambiental, donde promueve el pensamiento estratégico para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de articulación entre valores educativos, socio-ambientales y culturales con herramientas de facilitación de procesos participativos y metodologías innovadoras como soporte a la identificación de la cultura andino amazónica que valora el patrimonio natural y cultural.

En el marco de estos Programas impulsamos proyectos de desarrollo territorial sostenible, entre los cuales se encuentra el proyecto **"Investigación de las prácticas de género en el proceso de diseño e implementación de los Incentivos Económicos para la Conservación (IEC) tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el caso del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos Gera y del mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos Moyobamba, en San Martín – Amazonía Andina Peruana"**, financiado por ICAA – USAID, el cual tiene como objetivo "Comprender las prácticas de género implicadas en los procesos territoriales (socioculturales, económicos, ambientales y político-institucionales) en el diseño del mecanismo de RSE Gera y en la implementación del mecanismo CSE Moyobamba; que permitan mejorar el diseño e implementación de IEC con enfoque de género".

Esta investigación es descriptiva, la metodología integrará métodos cuantitativos y cualitativos, en la categoría de encuesta y caso, También se desarrollarán recursos de



"We conserve **LIFE** to share it with you"
"Conservamos la **VIDA** para compartirla contigo"

comunicación para la difusión de los resultados obtenidos, entre los cuales figuran dos artículos electrónicos, una publicación electrónica, una infografía para cada caso y una exposición fotográfica que visibilice los roles de mujeres y hombres en la gestión ambiental de su cuenca.

B. OBJETIVOS

- Brindar asistencia técnica al equipo ejecutor del proyecto de investigación en el enfoque de equidad de género.
- Apoyar al equipo técnico en las actividades y elaboración de productos del proyecto de investigación, durante el tiempo de vigencia del contrato.

C. PERFIL REQUERIDO

- Profesional en ciencias sociales (sociología, antropología, psicología social, afines) con estudios de especialidad y experiencia en temas de género.
- Experiencia mínima de 2 años en investigación o proyectos con enfoque de equidad de género.
- Dominio de metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa.
- Capacidad demostrada para escribir y sistematizar información.
- Disponibilidad para radicar y movilizarse en zonas del Alto Mayo – San Martín.
- Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios
- Dominio de programas básicos como SPSS, Microsoft Word y Excel.
- Deseable: con familiaridad en trabajos en la zona andino-amazónica del norte del Perú.

D. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES

- Apoyar al coordinador de la investigación en las actividades programadas
- Brindar asistencia técnica para la integración del enfoque de equidad de género en todo el proceso de investigación al equipo a cargo y comités involucrados.
- Contribuir con el equipo de investigación a la generación de los productos: Diseño de la investigación, herramientas de investigación diseñadas, validadas y aplicadas.
- Apoyar en la sistematización de los resultados y redacción de informes.

E. PRODUCTOS ESPERADOS



"We conserve **LIFE** to share it with you"
"Conservamos la **VIDA** para compartirla contigo"

Los siguientes productos serán elaborados de manera conjunta con el equipo a cargo del proyecto. El consultor(a), deberá asegurar la integración del enfoque de género en cada uno de los productos:

1. Plan de trabajo de la consultoría de acuerdo al cronograma del proyecto, elaborado por el consultor.
2. Diseño de la investigación elaborado y aprobado, desarrollado de manera conjunta con el equipo.
3. Informes de talleres de diseño de herramientas, desarrollado de manera conjunta con el equipo.
4. Informe de capacitación a encuestadores, desarrollado de manera conjunta con el equipo.
5. Instrumentos de investigación diseñados, validados y aplicados, desarrollado de manera conjunta con el equipo.
6. Resultados procesados y sistematizados, desarrollado de manera conjunta con el equipo.
7. Informe final de la consultoría, elaborado por el consultor.

F. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO

La consultoría cuenta con una duración de **cinco meses** a tiempo completo. El trabajo en campo se llevará a cabo en el ámbito urbano (distrito de Moyobamba) y rural (Cuenca Gera y microcuencas Rumiyacu Mishquiyacu y Almendra) de la provincia de Moyobamba en San Martín. El trabajo de gabinete será en las oficinas de AMPA en la ciudad de Moyobamba (disponibilidad para vivir en esta ciudad por el periodo que sea necesario).

G. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La modalidad de contrato es por locación de servicios. El proyecto cubrirá los gastos de viajes y viáticos del/a consultor/a.

H. FORMA DE PAGO

Se realizarán los pagos al momento de la aprobación de los productos por el coordinador del proyecto, y de conformidad con la política de trabajo de AMPA:

- 30% a la entrega de los productos 1 y 2, a satisfacción de AMPA.
- 30% a la entrega de los productos 3 y 4, a satisfacción de AMPA.
- 40% a la entrega de los productos 5, 6 y 7, a satisfacción de AMPA.



"We conserve **LIFE** to share it with you"
"Conservamos la **VIDA** para compartirla contigo"

I. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

Se convocarán a los/las potenciales consultores(as) para que envíen su CV resaltando su experiencia de trabajo en temas de equidad género, gestión ambiental e investigación, adjuntando documentación comprobatoria relevante.

El consultor deberá presentar una propuesta económica detallada por la ejecución de la consultoría, indicando el número de días de trabajo y el salario deseado por día de trabajo, tomando en cuenta los puntos F y K del presente TdR.

J. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE POSTULANTES

Las personas interesadas pueden enviar su CV digital y una carta de motivación, al correo a.medina@ampaperu.info con copia a ampa@ampaperu.info hasta el 28 de diciembre del presente año con referencia CONVOCATORIA PROYECTO GÉNERO + NOMBRE DEL POSTULANTE.

Las fechas de evaluación:

Evaluación de la documentación enviada por el postulante	29 de diciembre
Entrevista personal	30 de diciembre
Publicación de resultados	31 de diciembre

*Solo se contactará con las personas que pasen la evaluación de la documentación

Inicio de actividades del consultor: 05 de enero de 2014.

K. CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ENTREGA DE PRODUCTOS

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
1. Plan de trabajo de la consultoría de acuerdo al cronograma del proyecto.	07 de enero de 2014
2. Diseño de la investigación elaborado.	09 de enero de 2015
3. Informes de talleres de diseño de herramientas.	20 de enero de 2014
4. Informe de capacitación a encuestadores.	28 de febrero de 2015
5. Instrumentos de investigación diseñados, validados y aplicados.	15 de abril de 2015
6. Resultados procesados y sistematizados.	30 de abril de 2015



"We conserve **LIFE** to share it with you"
"Conservamos la **VIDA** para compartirla contigo"

7. Informe final de la consultoría	30 de mayo de 2015
------------------------------------	--------------------

L. DERECHOS SOBRE PRODUCTOS

Es entendido que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los informes y documentos desarrollados en la ejecución de la presente consultoría, son derechos reservados de AMPA. Sin embargo, AMPA reconoce los derechos de autor y patentes registradas sobre la tecnología a implementarse y reconocerá estos derechos en las publicaciones y presentaciones públicas que puedan generarse durante la ejecución del proyecto y que hagan mención de las mismas.

M. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que resulte de la presente consultoría, así como la información que fuese proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada por el consultor (a) para uso privado. AMPA se reserva este derecho.